

**OGGETTO: VERBALE DEL CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'APPALTO DEI "Lavori di sistemazione dei locali sotto-tribuna presso il centro sportivo Sesena in p.ed. 277, C.C. Preore" (B114).**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **VENTITRE'** del mese di **OTTOBRE** alle ore **10,40** presso la sede del Municipio di Tione di Trento in Piazza C. Battisti 1, presenti il Sindaco Eugenio Antolini, ed i componenti della Commissione di gara dott.ssa Maura Zamboni, ing. Luciano Weiss e geom. Giuliana Amistadi, secondo gli artt. 19 e seguenti del Regolamento dei Contratti, si procede in seduta pubblica all'apertura telematica delle offerte pervenute relativamente all'affido dei **"Lavori di sistemazione dei locali sotto-tribuna presso il centro sportivo Sesena in p.ed. 277, C.C. Preore"**, richiamando le previsioni dell'invito alla gara dd. 14.10.2019, prot. n. 12204.

Si specifica che i lavori in gara prevedono i seguenti importi:

Importo totale a base di gara	€	48.213,52.-
di cui oneri per la sicurezza	€	764,54.-
di cui spese in economia	€.	1.277,16.-
<b>Importo oggetto di ribasso</b>	<b>€.</b>	<b>46.171,82.-;</b>

Si verifica che entro il termine previsto, ore 12:00 del 22.10.2019 sono state presentate a Sistema n. 2 (due) offerte da parte delle seguenti ditte:

DITTA	DATA OFFERTA
1. AMISTADI MARCO	21.10.2019 a sistema
2. TROCINO ANDREA E MASSIMILIANO	22.10.2019 a sistema

Si constata che non sono presenti rappresentanti di imprese.

Si procede alla verifica della regolarità della documentazione presentata dalle ditte predette constatandone la correttezza.

Si procede quindi all'apertura telematica delle buste chiuse delle offerte in gara con il seguente esito:

DITTA	PERCENTUALE DI RIBASSO	IMPORTO OFFERTO
1. AMISTADI MARCO	7,822%	€ 42.560,26
2. TROCINO ANDREA E MASSIMILIANO	3,338%	€ 44.630,60

Dato atto che il sistema Mercurio calcola il ribasso anche sulle spese in economia, diversamente da quanto previsto dalla normativa.

L'importo riportato è quello risultante dal ribasso offerto dalle ditte escluse le spese in economia e gli oneri.

Da quanto sopra, i lavori vengono affidati alla ditta AMISTADI MARCO che ha presentato il maggior ribasso percentuale (ribasso del 7,822 %), salvo le verifiche di legge.

**L'offerta risulta pari ad € 42560,26.- maggiorata di € 764,54.- per oneri per la sicurezza e di € 1.277,16.- per lavori in economia, per complessivi € 44601,96.- + IVA.**

Tione di Trento, 23.10.2019


**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA**

IL SINDACO Eugenio Antolini

  
\_\_\_\_\_


**I COMPONENTI**

Dott.ssa Maura Zamboni


  
\_\_\_\_\_



Ing. Luciano Weiss

  
\_\_\_\_\_

geom. Giuliana Amistadi

  
\_\_\_\_\_